


# 成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目资格性审查表

项目编号: XYJG-ZB-2019-41


2019年12月23日

序号	供应商名称	审查内容										是否通过审查	
		具有独立承担民事责任的能力	具有良好得商业信誉和健全的财务会计制度	社保及纳税证明材料	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(可提供承诺函)	无重大违法记录的承诺函	无行贿犯罪记录承诺函	授权书	法定代表人的身份证明、授权代表的身份证明	无失信行为	其他特殊要求	是	否
1	四川三三一工程项目管理服务有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	中柯瑞铭建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

注: 审查内容符合规定的, 在相应栏目划“✓”; 不符合规定的, 在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“✓”。

评审委员会组长签字:  王小林

评审委员会成员签字:  冯越

监督人员签字:  [20]


# 成雅高速雅安地施项目工程监理服务项目符合性审查表



项目编号: XYJG-ZB-2019-41


2019年12月23日

序号	投标人名称	审查内容							是否通过审查	
		响应文件正本数量、文件签署、密封、盖章是否满足文件要求	响应文件组成是否符合招标文件的要求	响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、响应有效期等是否符合磋商文件的规定	报价是否符合磋商文件规定的价格标底和其他报价规定	技术、服务内容是否完全响应磋商文件的实质性要求	响应文件载明的采购项目履约时间、方式、数量与磋商文件要求是否一致	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件	是	否
1	四川三三一工程项目管理服务有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	否
2	中柯瑞铭建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	否
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	否

注: 审查内容满足要求的, 在相应栏目划“✓”; 不满足要求的, 在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“✓”。

评标委员会组长签字:  王亚彬

评标委员会成员签字:  . 

监督人员签字: 


0

# 成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目评分表

采购项目编号: XYJG-ZB-2019-41

2019年12月23日

序号	投标人名称	评分内容					总分
		报价 (30分)	监理大纲 (44分)	履约能力 (17分)	服务承诺 (8分)	磋商文件的规范性 (1分)	
1	四川三三一工程项目管理服务服务有限公司	30	得分: 60 扣分原因: 一项不符合实际	得分: 17 扣分原因:	得分: 6 扣分原因: 一项不满足	得分: 1 扣分原因:	94
2	中柯瑞铭建设集团有限公司	29.80	得分: 32 扣分原因: 三项不符合实际	得分: 16 扣分原因: 无一级建造师	得分: 4 扣分原因: 二项不满足	得分: 1 扣分原因:	82.80
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司	29.69	得分: 36 扣分原因: 二项不符合实际	得分: 16 扣分原因: 无一级建造师	得分: 2 扣分原因: 三项不满足	得分: 1 扣分原因:	84.69

评标委员会成员签字: 

监督人员签字: 

②

## 成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目评分表

采购项目编号: XYJG-ZB-2019-41

2019年12月23日

序号	投标人名称	评分内容					总分
		报价 (30分)	监理大纲 (44分)	履约能力 (17分)	服务承诺 (8分)	磋商文件的规范性 (1分)	
1	四川三三一工程项目管理服务服务有限公司	30	得分: 40 扣分原因: 一项不符合实际	得分: 17 扣分原因:	得分: 6 扣分原因: 一项不符合	得分: / 扣分原因: /	94.00
2	中柯瑞铭建设集团有限公司	29.80	得分: 36 扣分原因: 二项不符合实际	得分: 16 扣分原因: 无一处建造师证书 明材料	得分: 4 扣分原因: 二项不符合	得分: / 扣分原因: /	86.80
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司	29.69	得分: 36 扣分原因: 二项不符合实际	得分: 16 扣分原因: 无一处建造师证书 材料	得分: 2 扣分原因: 三项不符合	得分: / 扣分原因: /	84.69

评标委员会成员签字: 王五东

监督人员签字: [Signature]

3

## 成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目评分表

采购项目编号: XYJG-ZB-2019-41

2019年12月23日

序号	投标人名称	评分内容						总分
		报价 (30分)	监理大纲 (44分)	履约能力 (17分)	服务承诺 (8分)	磋商文件的规范性 (1分)		
1	四川三三一工程项目管理服务有限公司	30	得分: 40 扣分原因: 一项不能实现	得分: 17 扣分原因: <del>无</del>	得分: 6 扣分原因: 一项不满足	得分: 1 扣分原因:	84	
2	中柯瑞铭建设集团有限公司	4.80	得分: 36 扣分原因: 两项不能实现	得分: 16 扣分原因: <del>无</del> 无一级建造师	得分: 4 扣分原因: 两项不满足	得分: 1 扣分原因:	86.8	
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司	4.69	得分: 32 扣分原因: 三项不能实现	得分: 16 扣分原因: <del>无</del> 无一级建造师	得分: 2 扣分原因: 三项不满足	得分: 1 扣分原因:	80.69	

评标委员会成员签字:

监督人员签字:

## 分项得分汇总表

项目名称：成雅高速雅安地标设施项目工程管理服务项目


项目编号：XYJG-ZB-2019-41

2019年12

投标人名称	报价 (30分)	监理大纲 (44分)	履约能力 (17分)	服务承诺 (8分)	磋商文件的规范性 (1分)	总分
四川三三一工程项目管理服务有 限公司	30	40	17	6	1	94.00
	30	40	17	6	1	94.00
	30	40	17	6	1	94.00
合计	90	120	51	18	3	282.00
中柯瑞路建设集团有限公司	29.8	36	16	4	1	86.80
	29.8	32	16	4	1	82.80
	29.8	36	16	4	1	86.80
合计	89.4	104	48	12	3	256.40
四川坤阳工程管理咨询有限公司	29.69	36	16	2	1	84.69
	29.69	32	16	2	1	80.69
	29.69	36	16	2	1	84.69
合计	89.07	104	48	6	3	250.07

评标委员会组长签字： 

评标委员会成员签字：  

监督人员签字： 


# 评分汇总表


项目名称：成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目

项目编号：XYJG-ZB-2019-41

2019年12月23日

序号	投标人名称	评标委员会成员1	评标委员会成员2	评标委员会成员3	总分
1	四川三三一工程项目管理服务有 限公司	94	94	94	282
2	中柯瑞铭建设集团有限公司	82.8	86.8	86.8	256.4
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司	84.69	84.69	80.69	250.07

评标委员会组长签字： 

评标委员会成员签字： 

监督人员签字： 

项目编号：XYJG-ZB-2019-41

# 成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目

## 评 审 报 告

采购人：雅安传媒有限责任公司

采购代理机构：四川兴雅建设工程管理有限公司

2019年12月23日

王砾



## 一、采购活动基本情况介绍

### (一) 采购过程基本情况介绍

1、雅安传媒有限责任公司对“成雅高速雅安地标设施项目工程监理服务项目”进行磋商，本次磋商委托四川兴雅建设工程管理有限公司代理。

2、磋商采购公告于 2019 年 12 月 11 日在中国采购与招标网上发布。

3、出售（提供）磋商文件时间为：2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 18 日。

## 二、评审方法和标准

### (一) 评审方法名称和概念。

本项目评审方法为：综合评分法

## 三、购买文件的供应商名单

购买文件的供应商名单	
序号	供应商名称
1	四川三三一工程项目管理服务有限公司
2	中柯瑞铭建设集团有限公司
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司

## 四、评审地点和评审委员会成员名单

(一) 评审地点：四川兴雅建设工程管理有限公司（雅安市雨城区八一路 83 号雅安水投（原雅安日报）六楼。

(二) 评审委员会成员名单：参照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 3 人组成的评审委员会（其中，在四川省政府采

王强

购评审专家库抽取技术、经济、法律等方面评审专家2人，由采购人委托  
采购人代表1人)负责本次采购项目的评审工作。

评审委员会组长：王亚东

评审委员会成员：王亚东、周越、敖剑

## 五、开标情况

(一)按照《磋商文件》规定的时间，于2019年12月23日，在四川兴雅建设工程管理有限公司(雅安市雨城区八一路83号雅安水投(原雅安日报)六楼进行了磋商。

(二)开标和磋商截止时间为：2019年12月23日15时00分(北京时间)，共收到3家供应商的响应文件。

(三)开标大会由徐红主持，王田倩负责记录。

(四)开标过程是否顺利：是

## 六、评审情况及说明

(一)评审过程情况

- 1、评审过程程序执行情况：正常
- 2、评审过程是否存在应当拒绝评审的情形：否
- 3、评审过程是否存在可以拒绝评审的情形：否

(二)采购执行机构解释情况：无

(三)供应商澄清情况：无

(四)有效供应商名单。

有效供应商名单	
序号	供应商名称
1	四川三三一工程项目管理服务有限公司

王田倩

2	中柯瑞铭建设集团有限公司
3	四川坤阳工程管理咨询有限公司

(五) 无效供应商名单及原因: 无。

### 七、评审结果

评审结果		
排序	供应商名称	总得分
第一名	四川三三一工程项目管理服务服务有限公司	282
第二名	中柯瑞铭建设集团有限公司	256.4
第三名	四川坤阳工程管理咨询有限公司	250.07

### 八、评审委员会授标建议

#### 被推荐为成交候选人的供应商名单

成交候选人顺序	供应商名称	报价(万元)
第一成交候选人	四川三三一工程项目管理服务有 限公司	14.6
第二成交候选人	中柯瑞铭建设集团有限公司	14.7
第三成交候选人	四川坤阳工程管理咨询有限公司	14.75

### 九、评审委员会成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见, 特说明如下:

评审委员会组长: 王亚东

评审委员会成员签字:

监督人员签字:

同越 刘